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  П-28/16-НВК Графическая часть   

 Подраздел 4 П-28/16-ВСН Воздухоснабжение наружное ОДО 
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  П-28/16-ВСН Графическая часть  

 Подраздел 5 ЮКСИ. 

150517/17-ЭН 

Наружное  электроосвещение УП «Поли-
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Графическая часть  

 Подраздел 8 ЮКСИ. 

150517/17--ЭГ 

Молниезащита УП «Поли-

ринг» 

  ЮКСИ. 

150517/17--ЭГ 
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 Подраздел 1 П-28/16-13-АР Архитектурные решения ООО «Инж-

ПроектСер-

вис» 

   П-28/16-13-АР-

ТЧ 

Текстовая часть  

  П-28/16-13-АР Графическая часть   

 Подраздел 2 П-28/16-13-

ИПС-КЖ 

Конструкции железобетонные ООО «Инж-

ПроектСер-

вис» 

   П-28/16-13-

ИПС-КЖ-ТЧ 

Текстовая часть  

  П-28/16-13-

ИПС-КЖ 

Графическая часть   

 Подраздел 3 П-28/16-13-ОВ Отопление и вентиляция ООО «Инж-

ПроектСер-

вис» 

   П-28/16-13-ОВ-

ТЧ 

Текстовая часть  

  П-28/16-13-ОВ Графическая часть   

 Подраздел 4 П-28/16-13-АОВ Автоматизация отопления и вен-

тиляции 

ООО «Инж-

ПроектСер-

вис» 

   П-28/16-13-

АОВ-ТЧ 

Текстовая часть  

  П-28/16-13-АОВ Графическая часть   
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 Подраздел 5 П-28/16-13-ТХ Технологические решения ООО «Инж-

ПроектСер-

вис» 

   П-28/16-13-ТХ-

ТЧ 

Текстовая часть  

  П-28/16-13-ТХ Графическая часть   

 Подраздел 6 П-28/16-13-ВК Водопровод и канализация ООО «Инж-

ПроектСер-

вис» 

   П-28/16-13-ВК-

ТЧ 

Текстовая часть  

  П-28/16-13-ВК Графическая часть   

 Подраздел 7 П-28/16-13-АВК Автоматизация водопровода и ка-

нализации 

ООО «Инж-

ПроектСер-

вис» 

   П-28/16-13-

АВК-ТЧ 

Текстовая часть  

  П-28/16-13-АВК Графическая часть   

 Подраздел 8 П-28/16-13-ВС Воздухоснабжение  ООО «Инж-

ПроектСер-

вис» 

   П-28/16-13-ВС-

ТЧ 

Текстовая часть  

  П-28/16-13-ВС Графическая часть   

Раздел 6 Внешнее электроснабжение. ПС 110/10 кВ «Вилейка». Установка 2-

х ячеек 10 кВ для электроснабжения завода. 

 

 Подраздел 1 ЮКСИ. 

150517/17-ЭП 

Электроподстанция УП «Поли-

ринг» 

  ЮКСИ. 

150517/17-ЭП 

Текстовая часть  

  ЮКСИ. 

150517/17-ЭП 

Графическая часть  

 Подраздел 2 ЮКСИ. 

150517/17-ЭС 

Прокладка 2-х кабелей 10 кВ для 

электроснабжения завода 

УП «Поли-

ринг» 

  ЮКСИ. 

150517/17-ЭС 

Текстовая часть  

  ЮКСИ. 

150517/17-ЭС 

Графическая часть  

 Подраздел 3 ТНРМ-8007-01-

Э-102.10-ТЛМ 

Телемеханизация ООО 

«Симатек 

Энерго» 

  ТНРМ-8007-01-

Э-102.10-ТЛМ 

Текстовая часть  

  ТНРМ-8007-01-

Э-102.10-ТЛМ 

Графическая часть  

 Подраздел 4 ТНРМ-8007-01-

Э-102.10-АС 

Архитектурно-строительные ре-

шения 

ООО 

«Симатек» 

  ТНРМ-8007-01-

Э-102.10-АС 

Текстовая часть  

  ТНРМ-8007-01-

Э-102.10-АС 

Графическая часть  
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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЪЕКТЕ 

 

Объектом проектирования является реконструкция   незавершенного строитель-

ством опытного завода специальных станков, оснастки и специальных инструментов в 

завод по производству порошковых красок в д. Избино, Вилейского района, Минской 

области. 

Основание для корректировки: 

- Решение о разрешении корректировки проектно-сметной документации Вилей-

ского районного исполнительного комитета № 1417 от 28.10.2016 г. 

- Свидетельство о государственной регистрации №631/1052-3353 в отношении зе-

мельного участка от 10.03.2012 г. 

- Свидетельство о государственной регистрации №631/467-5795 в отношении зе-

мельного участка (дополнительный) от 25.09.2015 г. 

- Договор аренды земельного участка от 02.02.2012 г. 

-  Задание на проектирование (корректировка проекта). 

Площадь участка в предоставленных границах – 3,6816 га. 

Проектируемое здание относится к классу сложности К-3 согласно СТБ 2331-2015.  

Степень огнестойкости – IV. 

Класс функциональной пожарной опасности – Ф 5.1 по ТКП 45-2.02-142-2011. 

 

Корректировка проекта осуществлена в проектно-сметную документацию, утвер-

жденную согласно положительного заключения государственной экспертизы №386-

17/14 от 04 сентября 2014 г. РУП «Главгосстройэкспертиза» по объекту «Реконструкция 

незавершенного строительством опытного завода  специальных станков, оснастки и 

специальных инструментов в завод по производству порошковых красок в д. Избино, 

Вилейского р-на. 2 очередь строительства. Корректировка», на основании Решения Ви-

лейского исполнительного комитета «О разрешении корректировки проектно-сметной 

документации» №1417 от 28 октября 2016 г. и договора №П-28/16 от 24 мая 2016 г. В 

результате корректировки проекта помещения КТП и насосной с компрессорной были 

выделены в отдельные здания, а также внесены изменения в разделы внешнего электро-

снабжения от подстанции ПС «Вилейка». 
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Сравнение технико-экономических показателей проекта 
Наименование технико-экономических 

показателей 
Ед. измер. По ранее утвер-

жденной 
проектной доку-

ментации 

По проектной 
документации с 
внесенными из-

менениями 

Примечание 

1. Проектная мощность, годовая произ-

водственная программа по выпуск 
т. краски 8000 8000 

 

2. Численность работающих чел. 323 323  

3. Общая площадь земельного участка га 2,33 2,33  

4. Коэффициент застройки % 43,07 45,70  

5. Общая площадь зданий и сооружений м2 10809,5 11317,35  

6. Строительный объем м3 107456,3 111276,27  

Производственный корпус     

7. Площадь застройки м2 9898,20 9898,20  

8. Общая площадь здания м2 10693,90 10693,90  

9. Строительный объем м3 107086,30 107086,30  

Переходная галерея     

10. Площадь застройки м2 136,00 136,00  

11. Общая площадь здания м2 115,60 115,60  

12. Строительный объем м3 370,00 370,00  

КТП     

13. Площадь застройки м2 - 183,74  

14. Общая площадь здания м2 - 152,10  

15. Строительный объем м3 - 362,38  

Насосная с компрессорной     

16. Площадь застройки м2 - 429,04  

17. Общая площадь здания м2 - 355,75  

18. Строительный объем м3 - 3457,59  

19. Материалоемкость     

цемент т 226,0 234,0  

сталь арматурная т 20,0 22,5  

бетон т - -  

20. Стоимость строительства млн. руб. - -  

21. Стоимость основных средств млн. руб. - -  

22. Срок окупаемости лет - -  

23. Продолжительность строительства мес. 17 17  
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2. АРХИТЕКТУРНЫЕ РЕШЕНИЯ 

 

2.1. Комплексная трансформаторная подстанция 

 

2.1.1. Краткое описание принятых архитектурно-строительных решений  

Разделом проекта предусматривается строительство здания блочно-модульной 

трансформаторной подстанции 10/0,4 кВ. 

Здание, одноэтажное, прямоугольной формы в плане,  комплектной поставки. 

Кровля  малоуклонная мягкая рулонная кровля по железобетонным плитам покры-

тия. 

Водосток   -  наружный организованный.  

Наружная отделка экономичная, выразительная и характерная для производствен-

ных зданий.  

Окна не предусмотрены 

Наружные дверные блоки – стальные.  

Фасады  здания решены в лаконичных формах.  

 

2.1.2. Решения по освещенности рабочих мест, снижению производственных 

шумов и вибраций 

Устанавливаемое в зданиях оборудование не производит вибрации или другого 

воздействия, оказывающее влияние на несущие конструкции здания или влияющие на 

условия и сроки его эксплуатации. Постоянного пребывания людей в помещении здания 

не предусматривается.  

 

2.1.3. Решения по бытовому и  санитарному обслуживанию работающих 

Здание  запроектировано  с  учетом  отсутствия обслуживающего   персонала. 

 

2.1.4.  Мероприятия по взрывобезопасности и пожаробезопасности 

Здание трансформаторной подстанции  относится к классу сложности  К-4 соглас-

но СТБ 2331-2015.  

Степень огнестойкости  - IV, класс функциональной пожарной опасности  -  Ф5.1 

по ТКП 45-2.02-142-2011.  

Категория здания по взрывопожарной и пожарной опасности  - «В»,  согласно ТКП 

474-2013. 

Проектом предусматриваются следующие противопожарные и специальные меро-

приятия: 

- обеспечение необходимого количества эвакуационных выходов из отдельных по-

мещений и из здания в целом, соответствующих  требованиям  противопожарных норм; 

- установка эвакуационных дверей,  не имеющих запоров, которые не могут быть 

открыты изнутри без ключа. 
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2.1.5. Описание решений по отделке основного, вспомогательного, обслужива-

ющего и технического назначения 

Отделка помещений   предусматривается в соответствии с требованиями техноло-

гических процессов, условиями безопасной эксплуатации, требованиями действующих 

санитарных норм и правил с применением современных технологических процессов 

производства работ и использованием современных материалов.  

Отделка внутренних стен и перегородок- штукатурный слой с последующей окрас-

кой водоэмульсионной краской 

Потолки - штукатурка ,окраска водоэмульсионной краской. 

Покрытие полов – шлифовка бетонного  пола,   и фальш пол на отм. + 0,450. 

Интерьеры производственных и бытовых помещений выполнены в легких, светлых 

тонах. Постоянного пребывания людей в производственных помещениях не предполага-

ется, поэтому индивидуального оформления интерьеров объектов строительства проек-

том не предусматривается. 

 

2.1.6. Технико-экономические показатели 

№ 

п/п 
Наименование  показателя 

Ед. 

измерения 
Показатель Примечание 

1 Общая  площадь  здания кв.м. 152,1  

2 Площадь  застройки  кв.м. 183,74  

3 Строительный  объем:  куб.м. 362,38  

4 Этажность этаж 1  
 

 

2.2. Насосная с компрессорной 

 

2.2.1. Краткое описание принятых архитектурно-строительных решений 

Проектируемое здание насосной представляет собой одноэтажное здание. План 

имеет прямоугольную форму с размерами в осях 12,00 х 30,00 м, усредненная высота 8,5 

м. За условную отметку 0,000 принята отметка уровня чистого пола здания, что соответ-

ствует абсолютной отметке 160,35 по генплану 

 

2.2.2. Описание решений по отделке помещений основного, вспомогательного, об-

служивающего и технического назначения 

Помещение компрессорной 

1 Пол Бетонный пол, окраска спецкраской по бетону 

2 Потолок Ж/б сборные плиты – шпатлевание, покраска акриловой краской белого цвета 

3 Стены Кирпичные стены – штукатурка, покраска акриловой краской белого цвета 

Насосная станция 
1 Пол  Бетонный пол, окраска спецкраской по бетону 

2 Потолок Ж/б сборные плиты – шпатлевание, покраска акриловой краской белого цвета 

3 Стены Кирпичные стены – штукатурка, покраска акриловой краской белого цвета 

2.2.3. Описание архитектурных решений, обеспечивающих естественное освещение 

помещений с постоянным пребыванием людей 

Настоящей проектной документацией предусматривается естественное освещение 

бытовых помещений и помещения с постоянным пребыванием людей через оконные 

проемы в наружных ограждающих конструкциях.  Оконные проемы в наружных ограж-
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дающих конструкциях выполнены с учетом внешнего облика здания и оптимизации 

тепловых потерь. 

 

2.2.4. Номенклатура помещений вспомогательного и обслуживающего назначения 

В составе проектируемого торгового центра помимо помещений основного назна-

чения, осуществляющих основную функцию здания запроектированы помещения вспо-

могательного и обслуживающего назначения. 

Экспликация помещений 

№ пом Наименование Площадь, м² Кат. пом. 

План на отм. 0,000 

101 Компрессорная 67,99 м² Д 

102 Насосная станция 281,62 м²  Д 

  
2.2.5. Описание примененных основных строительных  конструкций и материалов 

Проектом предусмотрено строительство здания каркасного типа из следующих 

конструкций и материалов:  

Элементы бесчердачных покрытий – сборные железобетонные ребристые плиты 

покрытия 4ПГ6-3 АIIIв высотой 300 мм с пределом огнестойкости REI 45-KO в соответ-

ствии с нормируемым пределом огнестойкости согласно таблице 4 по ТКП 45-2.02-142-

2011. 

Элементы бесчердачных покрытий – балка покрытия 1БСП12-5АтV-н-А высотой 

890 мм с пределом огнестойкости R 15-K1 в соответствии с нормируемым пределом ог-

нестойкости согласно таблице 4 по ТКП 45-2.02-142-2011. 

Наружные несущие стены с пилястрами – кирпичная стена толщиной 510 мм из 

керамического пустотелого одинарного кирпича КРПО 125/35 СТБ 1160-99 на цемент-

но-песчаном растворе марки М75 с утеплителем из минераловатных плит толщиной 50 

мм. Пилястры размерами 510х380 мм из керамического полнотелого одинарного кирпи-

ча КРО 150/35 СТБ 1160-99 на цементно-песчаном растворе марки М75 с армированием 

сетками через 2 ряда по высоте с пределом огнестойкости R 60-KO в соответствии с 

нормируемым пределом огнестойкости согласно таблице 4 по ТКП 45-2.02-142-2011. 

Наружные несущие стены –кирпичная стена толщиной 510 мм из керамического 

пустотелого одинарного кирпича КРПО 125/35 СТБ 1160-99 на цементно-песчаном рас-

творе марки М75 с утеплителем из минераловатных плит толщиной 50 мм с пределом 

огнестойкости R 60-KO в соответствии с нормируемым пределом огнестойкости соглас-

но таблице 4 по ТКП 45-2.02-142-2011. 

Внутренние несущие стены - кирпичная стена толщиной 380 мм из керамического 

пустотелого одинарного кирпича КРПО 125/35 СТБ 1160-99 на цементно-песчаном рас-

творе марки М75 с пределом огнестойкости R 60-KO в соответствии с нормируемым 

пределом огнестойкости согласно таблице 4 по ТКП 45-2.02-142-2011. 

 Двери и ворота – в здании насосной предусмотрена установка в качестве заполне-

ния дверного проема исключительно сертифицированной двери по СТБ 2433-2015. Вид, 

маркировка и конструкция двери устанавливается при разработке строительного проек-

та. Ворота в здании запроектированы распашные с калиткой по СТБ 2442-2007 (EN 

13241-1:2003). Перед воротами предусмотрены металлические отбойники, препятству-

ющие повреждению ворот и проемов техникой. Дверь имеет ограничитель открывания.  
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Окна и витражи - в наружных стенах здания насосной предусмотрены окна и вит-

ражи для обеспечения естественного освещения помещений. Окна предусмотрены из 

ПВХ профиля с заполнением однокамерным стеклопакетом.  

Кровля – верхний слой материала К-ПХ-БЭ-К/ПП- 5.0 (РП1,Г4,В2)СТБ 1107-98 – 5 

мм, нижний слой материала К-ПХ-БЭ-ПП/ПП-3.5 СТБ 1107-98 – 3,5 мм, плиты тепло-

изоляционные из минеральной ваты двухплотностные Monrock max толщиной 40 мм 

плотность нижнего слоя ρ=115кг/м3, плотность верхнего слоя ρ=200кг/м3 – 80 мм, за-

сыпка из керамзитового гравия y=600кг/м3 для уклона пролитая цементно-песчаным 

раствором М150 – 20..360, пароизоляция-1 слой Г-ПХ-БЭ-ПП/ПП-3,0 СТБ 1107-98. 

Полы – в здании предусматривается устройство чистовых полов по конструкции 

пола по грунту.  В качестве подстилающего слоя по грунту – запроектирована железобе-

тонная плита, толщина ее определяется расчетом исходя из заданной нагрузки. В поме-

щениях компрессорной и насосной станции предусмотрена обязательная гидроизоляция, 

крышки трапов - металлические. В технических помещениях (компрессорная, насосная 

станция) – бетонный пол со спецокраской. 

 

2.2.6. Описание проектных решений и мероприятий, обеспечивающих: соблюдение 

требуемых теплозащитных характеристик ограждающих конструкций; снижение 

шума и вибраций; гидроизоляцию и пароизоляцию помещений; основные решения по 

обеспечению пожарной безопастности; энергоэфективность объекта 

Устанавливаемое в зданиях оборудование не производит вибрации или иного воз-

действия, оказывающее влияние на несущие конструкции здания или влияющие на 

условия и сроки его эксплуатации.  

Проект выполнен с соблюдением норм и правил взрывопожарной безопасности. В 

проектируемом здании предусматриваются конструктивные, объемно-планировочные и 

инженерно-технические решения, обеспечивающие в случае пожара: 

- возможность эвакуации людей на прилегающую к зданию территорию; 

- возможность спасения людей; 

- возможность доступа личного состава пожарных подразделений и подачи средств 

пожаротушения к очагу пожара; 

- нераспространение пожара на рядом расположенные здания; 

Система пожарной защиты здания основана на положениях ТКП 45-2.02-34-2006, 

ТКП 45-2.02-22-2006 

Пожарная безопасность здания обеспечивается: 

- системой предотвращения пожара; 

- системой противопожарной защиты; 

- организационно-техническими мероприятиями. 

Здание запроектировано с учетом требований ТКП 45-2.02-279-2013, ТКП 45-2.02-

34-2006, ТКП 45-2.02-92-2007, ТКП 45-2.02-142-2011, ТКП 2.02-242-2011 

Архитектурно-планировочные и конструктивные решения предусматривают ряд 

мероприятий, обеспечивающих энергоэффективность проектных решений: 

-  компактное планировочное решение здания с минимизацией отношения длинны 

контура здания по отношению к площади; что уменьшает затраты на обогрев помеще-

ний;   
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- рациональное объемно-планировочное решение здания, обеспечивающее 

наименьшую площадь наружных ограждений, минимальное количество наружных уг-

лов, рациональная компоновка здания и этажности; 

- наружные ограждающие конструкции предусмотрены из материалов с соответ-

ствующими нормативными теплотехническими характеристиками  

- утепление цокольной части здания; 

- сопротивление теплопередаче наружных ограждающих конструкций составляет: 

а) наружных стен                              – 2,0 м2°С/Вт; 

б) покрытие кровли                          – 3,0 м2°С/Вт; 

в) заполнение световых проемов    – 0,6 м2°С/Вт; 

  

2.2.7. Технико-экономические показатели здания. Технические характеристики объ-

екта 

Основные технико – экономические показатели здания приведены в таблице. 1. 

Табл. 1 Технико -экономические показатели здания 

 
№ 

п/п 
Наименование показателя 

Ед. 

измерения 
Показатель Примечание 

1 Общая площадь здания брутто Кв.м. 355,75  

2 Чистая площадь здания нетто Кв.м. 349,61  

3 Площадь, занимаемая конструкциями Кв.м. 6,14  

4 Площадь застройки  Кв.м. 429,04  

5 Строительный объем   Куб.м. 3457,59  

6 Этажность Этаж 1  

Основные технические характеристики объекта приведены в таблице. 2 

Табл. 2 Технические характеристики объекта 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Нормативный    

документ 
Показатель 

1 Степень огнестойкости здания ТКП 45-2.02-142-2011 IV 

2 Функциональная пожарная опасность здания  ТКП 45-2.02-142-2011 Ф 5.1 

3 Уровень ответственности здания  ГОСТ 27751-88 II 

 

2.3. Производственный корпус 

 

2.3.1. Краткое описание принятых архитектурно-строительных решений 

Разделом АР предусматривается реконструкция незавершенного строительством 

опытного завода специальных станков, оснастки и специальных инструментов в завод 

по производству порошковых красок в д. Избино Вилейского района Минской области 

(2-я очередь строительства). Здание производственного корпуса существующее пяти-

пролетное каркасно-панельное, одноэтажное, прямоугольное в плане, размером 108,0 х 

90,0 м в осях 1-19...А-Т. Высота до низа несущих конструкций покрытия 7,2м. На мо-

мент обследования и выполнения проекта строительно-монтажные работы по возведе-

нию коробки здания выполнены на 80%, специальные и отделочные работы в момент 

возведения здания не выполнялись. Наружные стены здания из керамзитобетонных па-

нелей толщиной 250 мм, из газосиликатных блоков с облицовкой силикатным кирпичом 
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(толщина кладки 320мм), в местах устройства проемов из кирпича керамического с об-

лицовкой силикатным кирпичом (толщина стен 250мм и 380 мм).  

Внутренние перегородки выполнены из кирпича керамического эф. толщ. 120 мм, 

из железобетонных стеновых панелей толщиной 80мм, из кирпича силикатного толщи-

ной 120мм. Несущими элементами являются железобетонные колонны и фермы. Шаг 

колон 12,0 х 6.0м и 6.0-6.0 м. Покрытие здания выполнено рёбристыми железобетонны-

ми плитами высотой 350мм. Оконные блоки деревянные с раздельными переплётами, 

частично остекленные или заполнены стеклоблоками.  Двери и ворота в основном дере-

вянные, в отдельных помещениях - металлические. Ворота - металлические. Полы - от-

сутствуют. Кровля здания выполнена из рубероида. Водосток организованный внутрен-

ний. Из-за отсутствия нескольких стояков внутреннего водостока и ливневой канализа-

ции водоотвод с кровли здания не обеспечен. Отмостка отсутствует.  

Проектом предусматривается реконструкция существующего здания с пристрой-

кой к нему нового объема котельной и КТП. Планировкой решается размещение в зда-

нии производственных, подсобных и бытовых помещений, помещений складов, поме-

щений лаборатории окраски и испытаний качества покрытий образцов, помещений за-

рядной электропогрузчиков с вспомогательными помещениями. 

Наружные, существующие стены из керамзитобетонных панелей толщиной 250 мм 

утепляются легкой системой утепления. В качестве утеплителя приняты плиты минера-

ловатные БЕЛТЕП марки 15 СТБ 1995-2009 толщиной 70мм основные стены, 80мм цо-

коль. Закладку проёмов в существующих панельных стенах вести блоками 625х250х250-

2,5-500-35-2 СТБ 1117-98, F 35 на клеевом растворе с последующим утеплением анало-

гично основным стенам из керамзитобетонных панелей. 

Наружные стены пристроенных объемов котельной и КТП выполнить из блоков 

ячеистого бетона 625х400х250-2,5-500-35-2 СТБ 1117-98, марки F 35 на клеевом раство-

ре без дополнительного утепления. 

Цоколь при кладке стен из блоков ячеистых бетонных до отм.+0.600 мм, а так же в 

местах закладки проемов, выполнить из кирпича керамического полнотелого марки КР 

150/35 СТБ 1160-99 толщиной 250мм с последующим утеплением легкой системой 

утепления. В качестве утеплителя приняты плиты минераловатные БЕЛТЕП марки 15 

СТБ 1995-2009 толщиной 80мм. Перед закладкой проемов в существующую кладку в 

просверленные гнезда заложить стержни из арматуры D6, ГОСТ 6727-80 длиной 300 мм 

с шагом 400 мм. Кладку вести на легком растворе. 

Кладку перегородок толщиной 120 мм в помещениях с влажным режимом (сануз-

лах, душевых, умывальных), вести из кирпича керамического полнотелого КРО 

100/15/СТБ 1160-99 на цементно-песчаном растворе М50 с последующей штукатуркой. 

Кладку внутренних стен толщиной 250 и 380мм во встроенных бытовых помещениях 

вести из кирпича марки КРПУ 100/15/СТБ 1160-99 на цементно-песчаном растворе М50 

с последующей штукатуркой. Кладку внутренних стен в производственных помещениях 

толщиной 250 и 300мм вести из блоков ячеистого бетона 625х250х250-2,5-500-15-2 СТБ 

1117-98 и 625х300х250-2,5-500-15-2 СТБ 1117-98 на клеевом растворе. Перегородки 

душевых кабин выполнить из легких панелей из ДСП с водоотталкивающим покрытием 

толщиной 30мм. 

Оконные блоки из ПВХ профиля. Двери из ПВХ профиля, алюминиевого профиля 

и деревянные. Ворота металлические подъемно-складчатые и распашные. 

Фасады здания решены в лаконичных формах. Наружная отделка экономичная, 

выразительная и характерная для производственных зданий. 
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В качестве средств архитектурной выразительности фасадов использованы цвет и 

фактура отделочных материалов. 

 

2.3.2. Решения по освещенности рабочих мест, снижению производственных шумов 

и вибраций 

Настоящей проектной документацией предусматривается естественное освещение 

большей части помещений, в том числе помещений с постоянным пребыванием людей 

через оконные проемы в наружных стенах и зенитные фонари в кровле.   

Борьба с шумом в архитектурно-строительных решениях проводится по двум 

направлениям: 

- принятие объемно-планировочных решений, позволяющих локализовать источ-

ники шума и вибрации; 

- локализация шума и вибрации по мере их образования путем применения звуко-

поглощающих материалов. 

Устанавливаемое в зданиях оборудование не производит вибрации или иного воз-

действия, оказывающее влияние на несущие конструкции здания или влияющие на 

условия и сроки его эксплуатации. 

 

2.3.3. Решения по бытовому и санитарному обслуживанию работающих 

Штат работающих производственного корпуса составляет 322 чел. 

Работающие обеспечивается гардеробами, общими для всех видов одежды, душе-

выми, санузлами, комнатой приема пищи, расположенными в реконструируемом здании 

предприятия. Непосредственно в здании производственного корпуса запроектированы 

санузлы. 

Медицинское обслуживание осуществляется в поликлинике по месту жительства.  

Стирка и химчистка спецодежды предусмотрена в городских прачечных. 

 

2.3.4. Мероприятия по взрывобезопасности и пожаробезопасности 

Здание производственного корпуса относится к классу сложности К-3 согласно 

СТБ 2331-2014. Степень огнестойкости - IV, класс функциональной пожарной опасно-

сти - Ф5.1 по ТКП 45-2.02-142-2011. Категория здания по взрывопожарной и пожарной 

опасности - «Б», согласно ТКП 474-2013. 

Встроенные помещения бытовых помещений и лаборатории, а также помещения 

категорий Б, В1-В3 согласно технологическим процессам отделены от других помеще-

ний противопожарными перегородками 1-го типа и перекрытиями (междуэтажными) 2-

го типа с классом пожарной опасности К0. 

Пристроенная котельная в осях А/1 - А/2/18-19 отделена от основного здания про-

изводственного корпуса противопожарной стеной 2-го типа. При этом стена здания, к 

которой пристраивается котельная, имеет предел огнестойкости более 0,75 часа. 

Предел огнестойкости несущих и ограждающих конструкций принят согласно 

табл.4* ТКП 45-2.02-142-2010: 

- несущие конструкции - R 60-КО 

- самонесущие стены - RE 45-КО 

- наружные ненесущие стены - E 30-К1 
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- перекрытия междуэтажные - REI 45-K0 

- марши и площадки лестниц - R 45-K0 

- фермы, балки - R15-КО 

 

2.3.5. Описание решений по отделке помещений основного, вспомогательного, об-

служивающего и технического назначения 

Проектом предусматривается восстановление внутренней отделки всех помеще-

ний. Отделка помещений предусматривается в соответствии с требованиями технологи-

ческих процессов, условиями безопасной эксплуатации, требованиями действующих са-

нитарных норм и правил с применением современных технологических процессов про-

изводства работ и использованием современных материалов.  

Отделка внутренних стен и перегородок: 

- производственные помещения - водно-дисперсионные акриловые краски, масля-

ные краски. 

- технические помещения – водно-дисперсионные акриловые краски; 

- административно-бытовые помещения  –  плитка керамическая, водно-

дисперсионные акриловые краски.  

Отделка потолков: 

- производственные и технические помещения – водно-дисперсионные акриловые 

краски; 

- административно-бытовые помещения – водно-дисперсионные акриловые крас-

ки, подвесной потолок типа "Armstrong", подвесной потолок из алюминиевых холодно-

гнутых профилей. 

Покрытие полов: 

- производственные помещения – бетонный, с упрочненным верхним слоем; 

- технические помещения – керамическая плитка; 

- административно-бытовые помещения – плитка керамическая, линолеум. 

Двери – из профиля ПВХ, стальные.  

Окна – в переплетах из ПВХ профилей с остеклением двухкамерным стеклопаке-

том.  

Интерьеры производственных и бытовых помещений выполнены в легких, светлых 

тонах. Постоянного пребывания людей в большей части помещениях не предполагается, 

поэтому индивидуального оформления интерьеров объектов строительства проектом не 

предусматривается. 

 

2.3.6. Техническая характеристика проектируемого объекта 

Производственный корпус: 

строительный объем      - 107086,3 м³; 

общая площадь               - 10693,9 м²; 

площадь застройки           - 9898,2 м². 
 

3. КОНСТРУКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ 
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3.1. Комплексная трансформаторная подстанция 

 

Раздел "КЖ" комплексной трансформаторной станции (КТП) строительного про-

екта «Реконструкция незавершенного строительства опытного завода специальных 

станков, оснастки и специальных инструментов в завод по производству порошковых 

красок в д.Избино, Вилейского р-на. Корректировка» разработаны на основании задания 

на проектирование, архитектурного раздела АР, технического заключения о состоянии 

строительных конструкций объектов незавершенного строительства «Опытного завода 

специальных станков, оснастки и специальных инструментов» в г. Вилейка, задания 

раздела ТНРМ-8007-01-П-121-ЭМ1, выданного ООО «Симатек» и инженерно-

геологических изысканий, выполненных в феврале 2015г. ЧУП «Геостандарт». 

Приняты следующие нормативные значения нагрузок по СНиП 2.01.07-85: 

-вес снегового покрова - 1,2кПа на 1м2 горизонтальной поверхности земли по IIБ 

снеговому району по изменению N1 СНиП 2.01.07-85.   

-ветровая нагрузка -0.23кПа для I ветрового района (согласно карты 3 прил.5) 

Уровень ответственности здания - II. Коэффициент надежности γn =0,95. 

Класс геотехнического риска строительства (по табл.А.1 ТКП 45-5.01-254-2012)  - 

Б. 

За относительную отметку 0.000 принят уровень чистого пола КТП, что соответ-

ствует абсолютной отметке 160,300м в балтийской системе высот. 

Наружные стены трансформаторной запроектированы толщ.400мм из ячеистобе-

тоннных блоков 625х400х249-2,5-500-35-2 СТБ 1117-98 на клею с армированием углов 

и стены по оси А/1 согласно указаний серии Б2.000-3.07 (вып. 0).  

Внутренние стены и перегородки запроектированы из керамического пустотелого 

одинарного кирпича КРПО 125/35 СТБ 1160-99 на цем.-песчаном растворе М50. Кир-

пичный цоколь с отм. -0.020 до отм. +0.600 и парапеты запроектированы из керамиче-

ского полнотелого одинарного кирпича КРО 150/35 СТБ 1160-99 на цем.-песчаном рас-

творе М50 F50.  

Перемычки над проемами запроектированы сборными железобетонными по серии 

1.038.1-1. 

Перекрытие трансформаторной запроектировано из сборных многопустотных ж/б 

плит по серии Б.1.041.1-3.08 c устройством монолитного обвязочного железобетонного 

пояса по контуру плит согласно серии Б2.000-3.07 (вып. 0) и с домоноличиванием от-

дельных участков из бетона С16/20 с армированием арматурой класса S500. 

Фундаменты под стены запроектированы монолитными железобетонными (арми-

рование подошвы и у обреза цоколя) арматурой класса S500 из бетона С16/20 ниже от-

мостки и из бетона С25/30 F100 выше отмостки. Отметки низа фундаментов по оси А/1 

приняты на уровне расположения существующих фундаментов под колонны производ-

ственного корпуса (поз.1 по ГП) в соответствии с шурфами, выполненными в ходе ин-

женерно-геологических изысканий.   

На основании инженерно-геологических изысканий основанием для фундаментов 

служат следующие грунты:  
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И
Г

Э
 

Грунт 

Удель-

ный 

вес, 

кН/м3 

Удельное 

сцепле-

ние, кПа 

Угол внут-

реннего 

трения, гра-

дус 

Модуль 

дефор-

мации, 

МПа 
 

Коэф-

фици-

ент по-

ристо-

сти, 

 

Пока-

затель 

текуче-

сти, 

II С II II Е e IL 

3 
Супесь моренная 

ср.прочности 
21.0 26 27 9 0.46 0.37 

9 
Супесь моренная 

прочная 
21.7 43 28 23 0.39 0.11 

 

Вскрыты подземные воды двух типов: 

1) грунтовые воды вскрыты во всех скважинах в песках средней крупности и гра-

велистых на глубинах 2,6-6,0 м (абсолютные отметки 154,20-157,40 м). Прогнозируемый 

подъем уровня грунтовых вод за счет естественных факторов может составить 0,5 м (аб-

солютная отметка 157,80 м);  

2) воды спорадического распространения, приуроченные к прослойкам и линзам 

песков в глинистых грунтах. Безнапорные, встречены во всех скважинах на глубинах 

2,9-12,0 (148,20-157,00 м) с установившимся уровнем на абсолютной отметке 157,40, 

имеют тесную гидравлическую взаимосвязь с грунтовыми водами. Питание осуществ-

ляется за счет атмосферных осадков. 

Согласно хим. анализа по отношению к бетону марок W4, W6 и W8 арматуре ж/б 

конструкций по водонепроницаемости вода класса ХА0 (неагрессивная) по условиям 

эксплуатации, к металлическим конструкциям по водонепроницаемости вода класса 

ХА2 (среднеагрессивная) по условиям эксплуатации. Согласно химического анализа 

водной вытяжки грунта, по отношению к бетону марок W4, W6 и W8 и арматуре ж/б 

конструкций по показателю агрессивности грунты класса ХА0 (неагрессивные) по усло-

виям эксплуатации. 

В местах примыкания возводимых конструкций КТП к сущ. конструкциям произ-

водственного корпуса выполнить деформационные швы с заполнением утеплителем и 

герметизацией герметиком. 

В помещении РУ-0,4кВ и РУ-10кВ в соответствии с заданием раздела ТНРМ-8007-

01-П-121-ЭМ1 ООО "Симатек Энерго" выполнена конструкция фальш-пола на отм. 

+0,450 из съемных стальных ромбических листов по ГОСТ 8568-77* по металлическим 

балкам из профилей стальные гнутых замкнутых сварных квадратных по ГОСТ 30245-

2003. 

 

3.2. Насосная с компрессорной 

 

Раздел "КЖ" насосной станции с компрессорной строительного проекта «Рекон-

струкция незавершенного строительства опытного завода специальных станков, оснаст-

ки и специальных инструментов в завод по производству порошковых красок в 

д.Избино, Вилейского р-на. Корректировка» разработаны на основании задания на про-

ектирование, архитектурного раздела АР, технологического раздела ТХ и инженерно-

геологических изысканий, выполненных в марте-апреле 2016 г.  ЧУП «Геостандарт». 
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Приняты следующие нормативные значения нагрузок по СНиП 2.01.07-85: 

 - вес снегового покрова - 1,2кПа на 1м2 горизонтальной поверхности земли по IIБ 

снеговому району по изменению N1 СНиП 2.01.07-85.   

- ветровая нагрузка -0.23кПа для I ветрового района (согласно карты 3 прил.5) 

Уровень ответственности здания - II. Коэффициент надежности γn =0,95. 

Класс геотехнического риска строительства (по табл.А.1 ТКП 45-5.01-254-2012)  - 

Б. 

За относительную отметку 0.000 принят уровень чистого пола насосной, что соот-

ветствует абсолютной отметке 160,350м в балтийской системе высот. 

Cтены насосной запроектированы толщ.510мм(наружные) и 

толщ.380мм(внутренние) из керамического пустотелого кирпича КРПО 125/25 СТБ 

1160-99 на цем.-песчаном растворе М75. Пилястры 510х380мм по осям 2-4, А, Б и на 

глубину 250мм и ширину 1500мм в продольную стену по оси А, Б из керамического 

полнотелого кирпича КРО 150/35 СТБ 1160-99 на цем.-песчаном растворе М75 с арми-

рованием сетками через 2 ряда по высоте. Анкеровка стен к плитам покрытия выполня-

ется по серии 2.430-20, в.3 

Покрытие насосной запроектировано из сборных железобетонных ребристых плит 

высотой 300мм по серии 1.465.1-20, в.0,1, которые опираются на монолитный пояс и 

сборные стропильные ж/б балки покрытия с паралельными поясами пролетом 12м по 

серии 1.462.1-1/88 с приваркой закладных деталей плит к закладным деталям балок и 

монолитного пояса по серии 2.400-12.93,в.1. Опирание стропильных балок предусмат-

ривается на монолитные ж/б опорные подушки по осям 2-4, А, Б через центрирующую 

мет. пластину. 

Согласно раздела ТХ помещение насосной оборудовано краном электрическим 

подвесным однобалочным г/п 5т  Lп=9м. Движение крана запроектировано по подвес-

ным путям из двутавров специальных по ГОСТ 19425-74*. Крепление подвесных путей 

к стропильным ж/б балкам покрытия запроектировано по серии  1.426.2-6 (Вып. 1/91) 

"Балки путей подвесного транспорта пролетом 3, 4 и 6м" и серии 1.462.1-1/88 

Фундаменты под стены насосной запроектированы монолитными железобетонны-

ми из бетона С16/20 с армированием подошвы и у обреза арматурой класса S500. Арми-

рование фундаментов под пилястры по оси 2-4, А, Б запроектировано гнутыми стерж-

нями из арматуры класса S500. Заглубление фундаментов по оси Б принято исходя из 

отметок ввода водопровода. 

На основании инженерно-геологических изысканий основанием для фундаментов 

служат следующие грунты:  

И
Г

Э
 

Грунт 

Удель-

ный 

вес, 

кН/м3 

Удельное 

сцепле-

ние, кПа 

Угол внут-

реннего 

трения, гра-

дус 

Модуль 

дефор-

мации, 

МПа 
 

Коэф-

фици-

ент по-

ристо-

сти, 

 

Пока-

затель 

текуче-

сти, 

II С II II Е e IL 

3 

Супесь морен-

ная 

ср.прочности 

21.0 26 27 9 0.46 0.28 
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3А 

Супесь морен-

ная 

ср.прочности 

20.6 23 26 5 0.52 0.66 

6 
Песок средний 

прочный 

19,2 

11 
2 38 55 0.52 - 

7 

Песок гравели-

стый 

ср.прочности 

17,6 

10,4 
0 30 34 0.6 - 

 

Вскрыты подземные воды двух типов: 

1) грунтовые воды вскрыты во всех скважинах в песках средней крупности и гра-

велистых на глубинах 1,4-3,5м (абсолютная отметка 157,00 м). Прогнозируемый подъем 

уровня грунтовых вод за счет естественных факторов может составить 0,8м (абсолютная 

отметка 157,80м) Питание осуществляется за счет атмосферных осадков;  

2) воды спорадического распространения, приуроченные к прослойкам и линзам 

песков в глинистых грунтах. Безнапорные, встречены во всех скважинах на глубинах 

3,1-9,0 (150,10-155,30м), имеют тесную гидравлическую взаимосвязь с грунтовыми во-

дами.  

Согласно химанализа по отношению к бетону марок W4, W6 и W8 арматуре ж/б 

конструкций по водонепроницаемости вода класса ХА0 (неагрессивная) по условиям 

эксплуатации, к металлическим конструкциям по водонепроницаемости вода класса 

ХА2 (среднеагрессивная) по условиям эксплуатации Согласно химического анализа 

водной вытяжки грунта, по отношению к бетону марок W4, W6 и W8 и арматуре ж/б 

конструкций по показателю агрессивности грунты класса ХА0 (неагрессивные) по усло-

виям эксплуатации. 
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4. ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ 

 

4.1. Насосная с компрессорной 

 

4.1.1. Исходные данные. Нагрузки 

Строительный проект разработан на основании: 

-задания на проектирование, утвержденного и согласованного Заказчиком в уста-

новленном порядке; 

-исходных данных, технологического задания; 

Расчетные нагрузки: 

Согласно технологическому заданию расход охлаждающей жидкости для техноло-

гического оборудования составляет: 

П/п Напор 
Расход одного по-

треб. м3/ч 

Кол-

во 

Суммарный 

расход м3/ч 

Температура 

воды вход, 0С 

Конечная 

температура 

воды, 0С 

1 0,2 2 3 6 

8 13 

2 0,2 4 3 12 

3 0,2 7 3 21 

4 0,2 4 3 12 

5 0,2 4 3 12 

6 0,2 5 3 15 

7 0,2 13 3 39 

8 0,2 5 3 15 

9 0,2 4 4 16 

10 0,2 7 4 28 

11 0,2 16 4 64 

12 0,2 6 4 24 

13 0,2 3 3 9 

14 0,2 0,8 1 0,8 

15 0,2 0,8 1 0,8 

16 0,2 0,8 1 0,8 

17 0,2 1 1 1 

Сумма: 276,4   

Хладоноситель: 

- умягченная вода питьевая 

В охлаждающем контуре конденсаторов чиллеров: 

- 40%-й раствор этиленгликоля заводского изготовления с антикоррозийными и 

антивспенивающими присадками. 

Срок службы хладоносителя (40%-й раствор этиленгликоля) не менее 10 лет при 

условии контроля его состава и восстановлении его антикоррозийных свойств. 

Температурный график Т=8-13 0С для контура охлаждения оборудования и  Т=35-

400С для контура раствора этиленгликоля. 
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Расчет мощности охлаждения в контуре оборотной системы охлаждения: 

 

Q (кВт) = G · (Тн - Тk) · 1,163        

где: G - объёмный расход охлаждаемой жидкости, м3/час, Тн - начальная температура во-

ды, °С, Тk - конечная температура воды, °С. 

Q (кВт) = 276,4 · (13- 8) · 1,163= 1382 (кВт) 

       

С учетом коэффициента запаса равного 10÷15% (потери в трубах и оборудова-

нии): 

 

Q (кВт)=1382*1,1=1520кВт. 

 

4.1.2. Основные проектные решения 

В соответствии с техническим заданием для охлаждения производственного обо-

рудования проектом предусматривается устройство системы технологического холодо-

снабжения с установкой: 

-чиллеров MC Qyau WHS 245/2B с  водяными конденсаторами и винтовым ком-

прессором холодопроизводительностью N=829,4 кВт, основная жидкость – вода расход 

140 м3/ч, вторичная жидкость – 40%й раствор этиленгликоля расход 175 м3/ч  – 2 шт.; 

-сухих охладителей Gunter GFD090.3A/2x6 – ND1D/1P.E  холодопроизводительно-

стью N=1006 кВт ; жидкость – расвор 40% этиленгликоля, расход 175 м3/ч; вентиляторы 

6х3,6 кВт, расход воздуха – 354500 м3/ч - 2 шт. 

Для размещения оборудования проектом предусматривается устройство отдельно-

стоящей насосной станции поз. 13 по ГП. 

В помещении насосной устанавливается следующее оборудование: 

-буферная емкость объемом 300 л (2 шт.). Буферные емкости используются как ба-

ки-аккумуляторы для создания аварийного запаса хладоносителя (воды и раствора эти-

ленгликоля); 

-насосы первичного контура (для воды) с частотным регулированием (2 раб + 1 

рез, Grundfos NB 80-160/167 суммарная подача 280 м3/ч, Н=33 м ); 

-насосы вторичного контура (для раствора этиленгликоля) с частотным регулиро-

ванием (4 раб + 1 рез, Grundfos NB 65-125/127 суммарная подача 380 м3/ч, Н=16,5 м); 

-емкость 20 л для пополнения системы этиленгликолем; 

-фильтр умягчения воды Culligan water system WS60 8.4 м3/ч; 389 м2*f 

-расширительные мембранные баки для компенсации температурных расширений 

хладоносителя. 

Холодильные машины – чиллеры – устанавливаются внутри насосной станции, су-

хие охладители - на кровле здания над насосной станцией. Каждый чиллер оборудован 

полугерметичными винтовыми компрессорами (2 шт.) с плавной регулировкой холодо-

производительности 25%-100%. Холодильный агент, используемый в чиллерах –  

R134а. 

Чиллеры комплектуются виброопорами для снижения вибраций при работе.  

Режим работы чиллеров – круглосуточный круглогодичный, с плановыми останов-

ками на техобслуживание. 
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Для сбора утечек хладоносителя предусматривается устройство уклонов и приям-

ков с установкой дренажных насосов. 

Данные по основному и вспомогательному оборудованию насосной станции обо-

ротного водоснабжения приведены на листах марки ВК-2 «Спецификация оборудова-

ния». 

 

4.1.3. Трубопроводы 

Для системы оборотного водоснабжения применяются трубопроводы из стальных 

бесшовныхгорячедеформированных труб по ГОСТ 8732-78. 

Прокладка трубопроводов от помещения насосной станции до цехов производ-

ственного корпуса предусматривается подземной. 

 

4.1.4. Тепловая изоляция 

Проектом предусматривается тепловая изоляция всех трубопроводов системы хо-

лодоснабжения и буферных емкостей хладоцентра изоляцией типа «K-flex».  

Тепловая изоляция трубопроводов, расположенных снаружи, покрывается декора-

тивной оболочкой: для трубопроводов, невидимых с фасада – оболочкой из оцинкован-

ной стали. 

 

4.1.5. Автоматизация холодоснабжения 

Проектом предусматривается автоматизация системы оборотного водоснабжения 

(см. раздел «АВК»). 

Чиллеры объединяются в единую группу.  

2 группы насосов  Primary (первичного контура) и Secondary (вторичного контура) 

работают на чиллеры, баки, оборудование в цехах. Primary насосы создают постоянный 

проток воды для стабильного охлаждения оборудования. Secondary насосы с частотны-

ми преобразователями работают на постоянный проток раствора гликоля для стабиль-

ного охлаждения конденсаторов чиллеров. 

При выходе из строя оборудования системы холодоснабжения на диспетчерский 

пульт поступает предупреждающий сигнал.  

 

4.1.6. Мероприятия по организации и охране труда и технике безопасности 

Хладоцентр относится к объектам с непрерывным технологическим процессом.  

В соответствии с автоматическим режимом работы чиллеров, кондиционеров, 

вспомогательного оборудования и уровнем их автоматизации, хладоцентр работает без 

постоянного присутствия обслуживающего персонала. 

Обслуживание оборудования системы холодоснабжения будет осуществляться 

эксплуатационным персоналом центра обработки данных (см. раздел «ТХ»). 

Ремонт установленного оборудования осуществляется специализированной орга-

низацией. 

Сигналы о неисправности оборудования, пожаре, несанкционированном входе в 

хладоцентр выносятся в центр управления, где находится обслуживающий персонал, за 

которым закреплены обязанности по наблюдению за работой хладоцентра. 
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4.1.7. Мероприятия по предотвращению аварийных ситуаций 

Категория хладоцентра по взрывной, взрывопожарной и пожарной опасности – В4. 

Характеристика помещения хладоцентра по условиям среды – нормальное. 

В случае аварийных проливов хладоносителя (на основе 40 % раствора этиленгли-

коля) в производственной части здания, а также при необходимости опорожнения си-

стемы охлаждения предусматривается устройство канализации этиленгликоля и наруж-

ной емкости для сбора этиленгликоля. 

Проектом предусмотрена система пожарной сигнализации (см. раздел УНБС 

15.758 1). Взаимодействие системы холодоснабжения и системы пожарной сигнализа-

ции не предусматривается. 

 

4.1.8. Энергетическая эффективность 

Энергетическая эффективность достигнута за счет применения в проекте комплек-

са энергосберегающих мероприятий: 

-рационального размещения оборудования; 

-установки чиллеров с функцией свободного охлаждения; 

-применение высокоэффективных, энергосберегающих насосов с частотным регу-

лированием; 

-применения вентиляторов кондиционеров с EC приводом; 

-выбора высокого графика хладоносителя. 
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5. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ 

 

5.1. Насосная с компрессорной 

 

5.1.1. Общие положения и производственная программа 

Раздел «Технологические решения» объекта «Реконструкции незавершенного 

строительством опытного завода специальных станков, оснастки и специальных ин-

струментов в завод по производству порошковых красок в д. Избино, Вилейского р-на. 2 

очередь строительства. Корректировка» разработан на основании задания Заказчика и в 

соответствии с действующими нормами и правилами для объектов данного типа: 

ТКП 45-1.03-63-2007 «Монтаж зданий. Правила механизации»;  

ТКП 474-2013 «Категорирование помещений, зданий и наружных установок по 

взрывопожарной и пожарной опасности»; 

Постановление Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь 

28 июня 2012 г. № 37 «Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных 

кранов».  

                                                                              

5.1.2. Описание технологического процесса 

В помещении насосной станции с компрессорной на заводе по производству по-

рошковых красок установлено два чиллера, это агрегаты которые предназначены для 

охлаждения жидкости центральной системы водоснабжения, которая используется в ка-

честве теплоносителя системы кондиционирования. 

В помещение насосной станции с целью ремонта, а так же монтажа чиллеров уста-

навливается элетрический однобалочный подвесной кран грузоподъемностью 5 тонн. 

Кран имеет длину пролета 9 метров и имеет возможность перемещаться по всей длине 

помещения.  

 

5.1.3. Мероприятия по обеспечению охраны труда 

Инструкции по охране труда, устанавливающие правила выполнения работ, и по-

ведения на рабочих местах разрабатываются и утверждаются нанимателем. Постоянный 

контроль над соблюдением работниками всех требований инструкций по охране труда 

возлагаются на нанимателя. 

При эксплуатации крана необходимо соблюдать следующие требования:  

правил устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов;  

правила устройства электроустановок.  

нельзя работать на неисправном и не имеющем необходимых ограждений кране. 

Не производить ремонт самостоятельно.  

надежно закреплять груз. 

масса и габариты груза должны соответствовать паспортным данным крана;  

место производства работ по подъему и перемещению грузов должно быть во вре-

мя работы хорошо освещено. При недостаточном освещении места работы, сильном 

снегопаде, тумане, а также других случаях, когда лицо обслуживающее таль плохо раз-

личает сигналы стропальщика или перемещаемый груз, работа тали должна быть пре-

кращена.  
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подача электрического напряжения на грузоподъемный механизм от внешней 

электросети должна осуществляться с помощью вводного устройства, имеющего ручное 

или дистанционное управление для снятия напряжении.  

грузовые крюки при грузах свыше 3 тонн  должны быть изготовлены вращающи-

мися на закрытых шариковых опорах, за исключением крюков специального назначе-

ния.  

грузовые крюки, из зева которого при работе возможно выпадение съемных грузо-

подъемных приспособлений, должен снабжаться предохранительным замком. 

подъем груза, на который не разработаны схемы строповки, должен производиться 

в присутствии и под руководством работника, ответственного за безопасное проведение 

работ грузоподъемными кранами.  

в зоне перемещения грузов все проемы должны быть закрыты или ограждены и 

вывешены предупредительные знаки безопасности.  

груз при его перемещении в горизонтальном направлении должен быть предвари-

тельно поднят на 0.5 м и более, выше встречающихся на пути предметов  

Опускать грузы разрешается на предварительно подготовленное место, где исключается 

их падение.  

оставлять груз в подвешенном состоянии, а так же поднимать и перемещать людей 

грузоподъемными механизмами, не предназначенными для их подъема запрещается. В 

случае неисправности механизма: когда нельзя опускать груз, место под подвешенным 

грузом должно быть ограждено и вывешены плакаты «Опасная зона», «Проход закрыт».  

работа при выведенных из действия или неисправных приборах безопасности и 

тормозах запрещается. Производить одновременно подъем или опускание двух грузов, 

находящихся в непосредственной близости запрещается поднимать на требуемую высо-

ту. Для исправления строповки груз должен быть опущен.  

подъем груза необходимо проводить плавно, без рывков и раскачивания не допус-

кая его задевания и закручивания строп.  

отклонение грузового каната от вертикали при подъеме грузов допускается не бо-

лее чем на 5 градусов. Все трущиеся части талей должны смазываться не реже одного 

раза в месяц.  

При эксплуатации крана запрещается: 

подтаскивание груза крюком или оттяжка поднимаемого груза 

поднимать груз, вес которого превышает грузоподъемность крана; 

производить быстрое переключение механизмов с прямого хода на обратный; 

перетаскивать груз по полу; 

находиться под поднятым грузом. 

Для обеспечения безаварийной работы крана необходимо: 

эксплуатировать кран в заданном паспортном режиме работы; 

своевременно производить осмотр и смазку крана; 

контролировать затяжку болтовых соединений щек тележек, раскосов со связями, 

фиксаторов; 

контролировать зазор между направляющими роликами концевых балок. 

Каждый работник, если им самим не могут быть приняты меры по устранению 

нарушения Правил и инструкций по технике безопасности, обязан немедленно сооб-
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щить администрации, о всех замеченных им нарушениях правил и инструкций, а также 

о представляющих опасность для людей неисправности машин, механизмов, приспо-

соблений и инструментов, применяемых при работе. 

 

5.1.4. Перечень нормативных документов и литературы, использованных для 

разработки раздела 

1. Постановление Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Бела-

русь 28 июня 2012 г. № 37 «Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъ-

емных кранов». 

2. ТКП 45-1.03-2007 «Монтаж зданий. Правила механизации». 

3. ТКП 474-2013 «Категорирование помещений, зданий и наружных установок по 

взрывопожарной и пожарной опасности». 
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6. АВТОМАТИЗАЦИЯ ОТОПЛЕНИЯ И ВЕНТИЛЯЦИИ 

 

6.1. Комплексная трансформаторная подстация  

 

Шкафом ШУВ1 осуществляет управление вентилятором В1. Включение вентиля-

тором в автоматическом режиме происходит при температуре +35 оС, отключение при 

+10 оС. В ручном режиме пуск и останов вентилятора осуществляется кнопками. Выбор 

режима работы производится кулачковым переключателем на 2 положения. 

Шкаф ШУВ2 осуществляет управление вентилятором В2. Принцип работы анало-

гичен шкафу ШУВ1. 

 

6.2. Насосная с компрессорной 

 

Управление воздушными клапанами ПЕ1, ПЕ2, а также вентиляторами В1,В2 осу-

ществляется шкафом ШУВ1. В холодный период клапан ПЕ1 открыт, ПЕ2 закрыт, В1 

работает, В2 отключен. В теплый период клапан ПЕ1 открыт, ПЕ2 открыт В1 работает, 

В2 работает. Включение вентиляторов и открытие клапанов осуществляется переключа-

телями на 3 и 2 положения соответственно. Выбор холодного и теплого режима для 

клапанов осуществляется переключателями на 2 положения. 

Управление воздушными клапанами ПЕ3…ПЕ5, а также вентиляторами В1…В6 

осуществляется шкафом ШУВ2. В данном шкафу реализовано автоматическое и ручное 

управление. В автоматическом режиме управлениям клапанами ПЕ3…ПЕ5 и вентилято-

рами В3…В5 осуществляет контроллер ПЛК150. Контроллер по датчику наружного 

воздуха определяет режим работы системы (теплый, холодный), а также по датчику 

температуры внутри помещения производит каскадное включение вентиляторов В3…В5 

и открытие клапанов ПЕ3…ПЕ5 для поддержания температуры не выше +35оС (отклю-

чение вентиляторов происходит при температуры +10оС). В ручном режиме включение 

вентиляторов и открытие клапанов осуществляется переключателями на 3 положения. 

Выбор холодного и теплого режима для клапанов осуществляется переключателями на 2 

положения. Вентилятор В6 работает постоянно. 

В холодный период работает система В3. При снижении температуры ниже +10 оС 

В3 отключается, при повышении выше +35 - включается. Клапан ПЕ3 открыт постоян-

но. 

В теплый период клапана ПЕ3, ПЕ4 и ПЕ5 открыты, системы В3, В4, В5 работают 

аналогично зимнему периоду - при превышении температуры +35 включается В4, если 

температура не понижается, то включается В5. При снижении температуры ниже +10 оС 

В4 и В5 отключаются. 
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7. АВТОМАТИЗАЦИЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И КАНАЛИЗАЦИИ 

 

7.1. Насосная с компрессорной 

 

Автоматизация разработана с учетом комплектной поставки основного оборудова-

ния. 

Управление насосами Н1.. осуществляется шкафом ШУН1 на базе шкафа ГРАН-

ТОР. В шкафу реализованы функции АВР насосов, защиты от сухого хода, а также воз-

можность управления насосами в ручном режиме. В автоматическом режиме насосы 

поддерживают температуру раствора этиленгликоля на выходе из чиллеров. Состояние 

работы насосов можно отследить на двери шкафа по сигнальным лампам.  

Управление насосами Н2.. осуществляется шкафом ШУН2 на базе шкафа ГРАН-

ТОР. В шкафу реализованы функции АВР насосов, защиты от сухого хода, а также воз-

можность управления насосами в ручном режиме. В автоматическом режиме насосы 

поддерживают температуру охлаждающей воды от потребителя. Состояние работы 

насосов можно отследить на двери шкафа по сигнальным лампам. 

Насосы Н1.., Н2.., чиллеры и сухие охладители включаются в работу в автоматиче-

ском режиме по сигналу от кнопочного поста SB1, установленного в цехе производства 

производственного корпуса. 

Регуляторы температуры ТРМ1 и ТРМ2 поддерживают температуру раствора эти-

ленгликоля на выходе сухих охладителей, воздействуя на трехходовые клапаны Кр1 и 

Кр2. 

Управление клапаном подпитки осуществляется шкафом ШУКП. При падении 

давления в системе ниже 2.5 бар происходит открытие клапана Кр1, а при достижении 3 

бар – закрытие. Ручное правление клапаном осуществляется кнопочным постом SB2. 
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8. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН 

 

8.1. Краткая характеристика района и площадки строительства 

 

Объекты проектирования и реконструкции по проекту«Реконструкция незавер-

шенного строительством опытного завода специальных станков,оснастки и специаль-

ных инструментов в завод по производству порошковых красок в д.Избино, Вилейского 

р-на. 2 очередь строительства. Корректировка»  расположены в  Минской области.  

Рельеф существующей площадки спокойный. Абсолютные отметки колеблются в 

пределах 158,65 ÷ 161,25 Балтийской системы высот с подъемом в восточном направле-

нии. 

Природно-климатические и инженерно-геологические условия проектирования 

благоприятные. 

Ситуационный план района строительства  представлен на чертеже  П-28/16-0-ГП, 

л.2 

 

8.2. Санитарно-защитная зона 

 

Санитарно-защитная зона для данного объекта определена на расстоянии 40м от 

границы территории предприятия по всем направлениям (См. «Проект санитарно-

защитной зоны 465.12 «ООО НПФ Экология») 

 

8.3. Планировочные решения генерального плана. Основные технико-

экономические показатели 

 

Планировочные решения генерального плана разработаны   в соответствии с  архи-

тектурно-планировочным заданием, ТКП 45-3.01-155-2009 «Генеральные планы про-

мышленных предприятий». 

Корректировка  проекта  заключается  в  реконструкции  производственного кор-

пуса (экспл.№1) и появлении  новых  объектов  проектирования : 

-насосной  станции  с  компрессорной   (экспл. №13) 

-пристройки  к главному производственному корпусу помещения  комплексной 

трансформаторной подстанции 10/0,4кВ (экспл.№1а) 

-устройству 2подземных пожарных резервуаров объемом 50м3 каждый 

(см.комплект чертежей П-28/16-0-НВК). 

 

  Основные технико-экономические показатели генерального плана приведены в 

таблице 8.1. 
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Таблица 2.1 – Основные технико-экономические показатели генерального плана 

№ 
пп 

Наименование 
показателей 

Един. 
измер. 

К-во 

1 Площадь территории в условных границах га 2,5 

2 Площадь застройки га 1,05 

3 Плотность застройки (коэффициент застройки) % 42 

4 Площадь автодорог, подъездов, площадок га 1,11 

5 Площадь озеленения га 0,35 

6 Коэффициент озеленения % 14 

7 Коэффициент использования территории % 86 

 

8.4. Инженерная подготовка и вертикальная планировка площадки 

 

Инженерной подготовкой предусматривается подломка кромки существующего 

дорожного покрытия в местах сопряжения с проектируемой дорожной одеждой и раз-

борка дорожного бордюра БР100.30.15.  

Вертикальная планировка выполнена по принципу оптимального объема земляных 

работ с условием надежного отвода поверхностных вод от зданий и сооружений в ранее 

запроектированную ливневую канализацию. 

План организации рельефа приведен на чертеже П-28/16-0-ГП л.4. 

В балансе земляных масс учтен грунт, вытесненный фундаментами зданий и со-

оружений, корытом под дорожную одежду и растительный слой для озеленения. 

План земляных масс см. чертеж П-28/16-0-ГП л.5. 

 

8.5. Размещение инженерных коммуникаций 

 

Размещение инженерных коммуникаций приведено на чертеже  

П-28/16-0-ГП, л.6 

 

8.6. Благоустройство и озеленение 

 

Благоустройством и озеленением площадки предусматривается: 

строительство автодорог с твердым покрытием; 

строительство подъезда к  насосной станции с компрессорной; 

строительство укрепленной полосы для проезда пожарной техники;  

строительство тротуаров; 

посев газонов с подсыпкой плодородного грунта; 

посадка кустарников  

устройство площадки для установки контейнеров для раздельного сбора мусора. 

План благоустройства территории см. чертеж П-28/16-0-ГП, л.3. 
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8.7. Противопожарные и охранные мероприятия 

 

Противопожарная защита выполняется пожарным депо г. Вилейка. 

Территория проектируемого объекта ограждена по всему периметру. 

 

8.8. Бытовое и медицинское обслуживание. Общественное питание 

 

Бытовое, медицинское обслуживание, общественное питание будет осуществлять-

ся в ранее запроектированном здании АБК. 
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9. НАРУЖНЫЕ СЕТИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ 10КВ 

 

Сети постоянного электроснабжения 10кВ выполнены кабелями марки АПвПг-

3х120/50-10.0. 

Кабели прокладываются по территории в земле в траншее на глубине 0,7м от пла-

нировочных отметок земли. 

Для защиты кабелей от механических повреждений и при пересечении с инженер-

ными коммуникациями всех назначений кабели прокладываются в защитных трубах. 

При пересечении подземных инженерных коммуникаций выполняются  в полиэтилено-

вых трубах диаметром 140мм. Для защиты кабелей используется защитно-сигнальная 

лента. 
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10. ЭЛЕКТРОПОДСТАНЦИЯ 

 

Проектируемая трансформаторная подстанция получают питание от I и II секций 

ПС 110/10кВ "Вилейка". 

 В РУ-10кВ ПС 110/10кВ “Вилейка” предусматривается установка двух ячеек с ва-

куумным выключателем типа К2-10-20 и электрофит существующей одной ячейки, а 

также перезавод существующей КЛ-511 на новую устанавливаемую ячейку. 

В техническом подполье РУ-10кВ ПС 110/10кВ “Вилейка” предусматривается 

установка кабельных конструкций для прокладки проектируемых кабельных линий к 

существующим ячейкам 10кВ. 
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Расчет электрических нагрузок и выбор силовых трансформаторов. 
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11. НАРУЖНЫЕ СЕТИ ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЯ 

 

Светильники наружного освещения получают питание от проектируемого ШНО. 

Для наружного электроосвещения территорий и автостоянки проектом предусмот-

рена установка силовых опор высотой 9м. В нижней части опоры имеется отсек, закры-

тый крышкой. В данную нишу устанавливается щиток с автоматическим выключателем. 

Для освещения территорий приняты светильники ЖКУ01-100-001 с лампами типа 

ДНаТ- 100 и светодиодных прожекторов СДО-3-100-УХЛ1 мощностью 100Вт. 

Кабели прокладываются по территории в земле в траншее на глубине 0,7м от пла-

нировочных отметок земли. 

Для защиты кабелей от механических повреждений и при пересечении с инженер-

ными коммуникациями всех назначений кабели прокладываются в защитных трубах. 

При пересечении подземных инженерных коммуникаций выполняются  в полиэтилено-

вых трубах диаметром 75мм. Для защиты кабелей используется защитно-сигнальная 

лента. 
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12. ТРАНСФОРМАТОРНАЯ ПОДСТАНЦИЯ 

 

Проектируемая подстанция пристроенная внутреннего обслуживания двухтранс-

форматорная трехфазного переменного тока частотой 50Гц напряжением 10/0,4кВ с 

трансформаторами типа ТМГ11 мощностью 1600кВА.  

РУ ВН трансформаторной подстанции имеет одиночную секционированную си-

стему сборных шин. Подстанция выполняется с применением панелей типа Siemens 

NXair с вакуумными силовыми выключателями. Обвязка стороны высшего напряжения 

силовых трансформаторов и РУВН выполняется на одножильных медных кабелях с 

изоляцией из сшитого полиэтилена. 

Защита отходящих линий в РУНН осуществляется выкатными автоматическими 

выключателями. Ошиновка РУНН выполняется с использованием жестких медных шин. 

Для питания оборудования напряжением 0,4кВ в проектируемой ТП-10/0,4кВ 

предусмотрен щит собственных нужд (освещение, обогрев, вентиляция). 

Проектом предусмотрена система заземления TN-C, при которой нулевой защит-

ный и нулевой рабочий проводники совмещены в одной точке. 

Заземляющее устройство ТП-10/0,4кВ принято общим для напряжения 10 и 0,4кВ. 

В качестве заземляющего устройства подстанции использованы искусственные заземли-

тели. 

Конструкция подстанции представляет пристроенное монолитное строение 3-мя 

входами и 2-мя воротами для выкатки силовых трансформаторов. 

Магистраль внутреннего контура заземления выполнена сталью полосовой 

40х5мм, соединенная с арматурной сеткой и внешним контуром заземления. Внутрен-

ние проводки заземления отдельных корпусов подстанции соединены друг с другом по-

средством свинчивания (болтами, соединяющие отдельные контейнеры) создавая об-

щую проводку. Двери, баки трансформаторов подстанции соединены заземляющими 

проводами с оболочкой внутри подстанции. Подстанция оснащена заземляющими за-

жимами и выводами для наложения переносного заземления. 
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13.  СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ 

 

В качестве защитно-коммутационных устройств силового электрооборудования 

приняты: автоматические выключатели на отходящих линиях, магнитные пускатели 

ПМЛ, распределительные устройства и щиты с блоком АВР, щитки модульные. 

Управление электродвигателями вентсистем предусматривается: 

а) местное; 

б) дистанционное (из мест, заданных в разделе «Отопление и вентиляция»); 

в) автоматическое (решено в разделе «Автоматизация»).          

Для возможности централизованного автоматического отключения при пожаре си-

стем вентиляции воздуха на линии питания силовых шкафов вентиляции  предусматри-

вается автоматический выключатель с независимым расцепителем. 

Силовая сеть выполняется: 

- кабелями марок ВВГнг-LS, ВВГнг-FRLS открыто по стене по кабельным кон-

струкциям с лотками, по перфорированным профилям, частично по стене с креплением 

скобами; 

- кабелем марки ВВГнг-LS в бытовой части корпуса по профилю за подвесным по-

толком; 

- кабелем марок ВВГнг-LS, ВВГнг-FRLS в земле, в мультиканалах; 

- кабелем марки ВБбШв в земле, в траншее; 

 - кабелем марки ВВГнг-LS по кровле в стальной водогазопроводной трубе и в ме-

таллорукавах. 
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14.  ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ОСВЕЩЕНИЕ 

 

Искусственное освещение выполняется в соответствии с требованиями ТКП 45-

2.04-153-2009 и подразделяется на рабочее (общее равномерное)  и аварийное (освеще-

ние безопасности и эвакуационное), ремонтное.  

Светильники освещения безопасности и эвакуационного освещения выделяются из 

числа светильников общего освещения и совместно с рабочими обеспечивают нормиру-

емую освещенность в помещениях; при отказе рабочего освещения находятся во вклю-

ченном состоянии. 

Типы светильников выбраны с учетом требуемого уровня освещенности, характера 

их светораспределения, экономической эффективности, условий окружающей среды и 

пожарной безопасности. 

Напряжение питающей сети ~380/220В, частота тока 50Гц. Напряжение рабочего и 

аварийного освещения ~220, ремонтного ~24В. 

Групповые сети освещения выполнены кабелями марки ВВГнг-LS. Кабели прокла-

дываются: по кабельным конструкциям на лотках, на металлических перфорированных 

полосах. 

Управление эвакуационным освещением осуществляется дистанционно с пульта 

управления в нормальном режиме работы. Управление рабочим освещением и освеще-

нием безопасности производственных, административных  помещений производится 

выключателями, установленными по месту. Для исключения не симметрии амплитуды 

фазных напряжений все светильники общего освещения следует равномерно распреде-

лить по каждой из трех фаз - А,В,С - подводимого питающего напряжения. 

Проектом предусмотрено автоматическое включение эвакуационного освещения: 

- при запуске системы оповещения о пожаре; 

- при исчезновении напряжения на рабочем вводе щитов освещения. 

В проекте принята система заземления TN-C-S. Проектом предусмотрены раздель-

ный нулевой защитный "РЕ" и нулевой рабочий "N" проводники, которые не допускает-

ся под общий контактный зажим. Защитный проводник "РЕ" используется для заземле-

ния электрооборудования, открытых проводящих частей светильников, каркасов кабе-

ленесущих систем, в т.ч. металлических конструкций здания, используемых для про-

кладки кабелей, защитных контактов розеток. Cледует выполнить присоединение 

направляющих подвесных потолков к РЕ-проводнику групповой сети освещения от 

ближайших ответвительных коробок проводом ПВ1-(1х2,5) с изоляцией желто-зеленого 

цвета. 
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15.  МОЛНИЕЗАЩИТА И УРАВНИВАНИЕ ПОТЕНЦИАЛОВ 

               

В соответствии с  ТКП 336-2011 (02230) «Молниезащита зданий, сооружений и 

инженерных коммуникаций» оборудуeтся молниезащитой по II категории (в соответ-

ствии с ТКП 336-2011 определен уровень молниезащиты – II, класс СМЗ - II). 

Молниезащита здания выполнена по II уровню, класс молниезащиты - II. 

В качестве молниеприемника используется металлическая сетка из стального горя-

чеоцинкованного прутка d=8мм с приближенным размером ячейки 10х10м, уложенная 

по кровле здания на специальных держателях с шагом 1м. Минимальная высота сетки 

над уровнем кровли - 100мм. 

Все выступающие на высоту 100мм и выше над крышей металлические элементы 

(трубы стояка ВК, вентиляционные устройства и выходы, металлические лестницы, 

ограждения, металлическая декоративная обшивка здания, корпус кровельного аэратора 

и его защитный зонтик и др.) должны быть присоединены к молниеприемной сетке c 

помощью фальцевого зажима (объемы материалов учитываются дополнительно после 

прокладки сантехнических коммуникаций и определения высот их выступающих частей 

над уровнем кровли, а также их материала изготовления). 

Проектом предусмотрено устройство токоотводов, соединенных с сеткой и выпол-

ненных стальным оцинкованным прутком d=8мм, который крепится к стенам здания с 

помощью безболтовых держателей с шагом 1м. Токоотводы закрепить так, чтобы ис-

ключить любой разрыв или ослабление крепления проводников после воздействия 

электро-динамических сил или случайных механических воздействий. Токоотводы рас-

пределены равномерно по периметру здания. Среднее расстояние между токоотводами - 

15м. 

Для защиты от заноса высокого потенциала по внешним наземным (надземным) 

металлическим коммуникациям на вводе в здание осуществляется присоединение к за-

землителю электроустановок или защиты от прямых ударов молний. 

Для выравнивания потенциалов все виды заземления и молниезащиты присоеди-

няются заземляющими проводниками к главной заземляющей шине здания. 

 В проекте принята система заземления типа TN-C-S. 

Для заземления используются раздельные нулевые защитные (РЕ) и нулевые рабо-

чие (N) проводники.  

Проектом предусматривается основная система уравнивания потенциалов, которая 

предусматривает присоединение к главной заземляющей шине следующих проводящих 

частей: 

- защитные  проводники  (РЕ-проводники)  питающей  сети; 

- наружный контур заземления; 

- металлических труб горячего и холодного водоснабжения, канализации, отопле-

ния 

посредством заземляющей шины уравнивания потенциалов, проложенной в земле, 

с которой организации, монтирующие указанные коммуникации, соединяют трубы; 

- металлических частей систем вентиляции; 

- металлических частей каркаса здания; 

В качестве главной заземляющей шины используется  РЕ-шина. ГЗШ размещается 

в электрощитовой проектируемого здания.  
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К защитным РЕ-проводникам предусмотрены присоеденение металлических кар-

касов подвесных потолков, перегородок, дверей, рам. 

В качестве дополнительной защиты от поражения электрическим током при пря-

мом или ковенном прикосновении к токопроводящим элементам электроустановки (в 

помещениях с повышенной опасностью поражения электрическим током), на линиях, 

питающих электроприемники, подключаемые через розетки , светильники, монтируе-

мые на высоте  менее   2,5 м,  предусматривается установка автоматических выключате-

лей с устройством защитного отключения (УЗО) на ток срабатывания 30 мА и время 

срабатывания до 100 мс.  

Для душевых комнат выполняется дополнительная система уравнивания потенци-

алов в соответствии с требованиями ГОСТ 30331.11. Она предусматривает присоедине-

ние металлических поддонов, ванн и полотенцесушителей к РЕ-шине ближайших груп-

повых щитков посредством клеммных зажимов, установленных в пластмассовой короб-

ке по месту расположения поддонов. Присоединение выполняется проводом ПВ1-1х2,5 

мм2, проложенным в гофротрубе ПВХ20 скрыто. 
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17. АВТОМАТИЧЕСКАЯ УСТАНОВКА ПЕННОГО ПОЖАРОТУШЕНИЯ 

 

Основные проектные решения 

Установка пенного пожаротушения предназначена для обнаружения и автоматиче-

ского тушения пожара в помещениях складов сырья и готовой продукции, зала произ-

водства, помещения взвешивания, участка переработки брака, помещений бак-

фильтров, сбора пыли и фильтров с одновременной подачей сигнала о сработке уста-

новки в помещение с круглосуточным дежурством - помещение охраны на 1-м этаже 

здания АБК. 

В связи с тем, что в технологических процессах используются синтетические смо-

лы, в качестве огнетушащего вещества в помещениях складов сырья и готовой продук-

ции, зала производства, помещения взвешивания, участка переработки брака принята 

воздушно-механическая пена низкой кратности на основе 6% раствора пенообразовате-

ля «ПО-6РЗ» или его аналог. 

В помещениях бак-фильтров, сбора пыли и фильтров принята воздушно- механи-

ческая пена высокой кратности (объемное тушение) на основе 6% раствора пено-

образователя «ПО-6РЗ» или его аналог. 

На объекте выполнена система пенного пожаротушения по 5 направлениям: 

секция 1(тушение пеной высокой кратности) - Помещение бак-фильтров (п.23 по 

экспл.) оборудуется потолочной дренчерной секцией. Расчётный объем помещения - 

182,4м3 .Число одновременно работающих генераторов пены - 2шт. Производитель-

ность системы по пенораствору - 0,012м3/с; 

секция 2(тушение пеной высокой кратности) - Помещение бак-фильтров (п.41 по 

экспл.) оборудуется потолочной дренчерной секцией. Расчётный объем помещения - 

131,6м3 .Число одновременно работающих генераторов пены - 2шт. Производитель-

ность системы по пенораствору - 0,012м3/с; 

секция 3(тушение пеной высокой кратности) - Помещение сбора пыли и фильтров 

(п.53 по экспл.) оборудуется потолочной дренчерной секцией. Расчётный объем поме-

щения - 1686м3 .Число одновременно работающих генераторов пены - 7шт. Производи-

тельность системы по пенораствору - 0,042м3/с; 

секция 4(тушение пеной низкой кратности) - Склад сырья кат. В1(пом.46 по 

экспл.), склад готовой продукции кат. В1 (пом.47 по экспл.) оборудуются потолочной 

спринклер- ной заполненной секцией пенного пожаротушения с интенсивностью оро-

шения равной 0,44л/с*м2 и расчётной площадью 198м2; (по 6 группе помещений табл. 

Б3 ТКП 45-2.02190-2010 с учетом прим. п.3) 

секция 5(тушение пеной низкой кратности) - Зал производства кат. В2 (пом.48 по 

экспл.), помещения взвешивания кат. В2 (пом.45 по экспл.), участка переработки брака 

кат. В2 (пом.40 по экспл.) оборудуются потолочной спринклерной заполненной секцией 

пенного пожаротушения с интенсивностью орошения равной 0,15л/с*м2 и расчётной 

площадью 360м2; (по группе помещений 4.1 ТКП 45-2.02-190-2010 табл. Б1) (После 

гидравлического расчета было принято решение об увеличении интенсивности ороше-

ния до 0,242л/с*м2 .) 

Пуск секций - автоматический. 

Время работы установки-15 мин. 

Расход проектируемой установки АПТ обеспечат 2 противопожарных резервуара 

(суммарным объемом 100м3). 
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Внутреннее пожаротушение осуществляется пожарными кранами (См. проект ВК) 

Тупиковые и кольцевые питающие трубопроводы оборудуются промывочными 

кранами с диаметром условного прохода не менее 50 мм и заглушками. В тупиковых 

трубопроводах кран или заглушка устанавливаются в конце участка, а в кольцевых-в 

наиболее удаленном от узла управления месте. 

Установки пожаротушения пеной высокой кратности снабжены сетчатыми филь-

трами, установленными на питающих трубопроводах перед распылителями. Размер 

фильтрующей ячейки не менее минимального сечения канала истечения распылителя. 

 

Гидравлический расчет 

Гидравлический расчет установки выполнен в соответствии с ТКП 45-2.02-190-

2010 «Пожарная автоматика зданий и сооружений». Результаты расчета сведены в таб-

лицу: 

 

Необходимое количество пенообразователя хранится в металлическом баке, уста-

новленном в помещении насосной станции. 

Водоснабжение проектируемой установки осуществляется от сети наружного во-

допровода. 

Максимальным расчетным расходом для расчета сети автоматического пожароту-

шения является: 

Q расч.= 87,12л/с Нуст = 66м 

№ 
сек 
ции 

Наименование защища-
емого помещения 

Интен-
сив. 
Ороше-
ния 
л/с*м2 

Расход чере; 
ороситель, л/с 

Расчетн 
расход 
пено-
рас- 
твора, 
л/с 

Время 
туше-
ния по-
жара, 
мин 

Тип 
оро-
сителя 

Свобод 
бод- 
ный 
напор 
перед 
ороси-
телем, м 

1 2 3 4 5 7 8 9 
4 Склад сырья (пом.46 по 

экспл.), склад готовой продук-

ции (пом.47 по экспл.) 

0,44 4,44 87,12 15 СОБР-
17 
(68оС) 
К=1,28 

12 

5 Зал производства (пом.48 по 

экспл.), помещения взвешива-

ния (пом.45 по экспл.), участка 

переработки брака (пом.40 по 

экспл.) 

0,242 3,7 87,12 10 СПУ-15 
(57оС) 
К=0,74 

25 

1 Помещение бак- фильтров 

(п.23 по экспл.) 

 
6 12 10 Атлант-

6 

50 

2 Помещение бак- фильтров 

(п.41 по экспл.) 

 
6 12 10 Атлант-

6 

50 

3 Помещение сбора пыли и 

фильтров (п.53 по экспл.) 

 
6 42 10 Атлант-

6 

50 
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Подбор бака запаса пенораствора 

Запас пенообразователя для автоматической установки пенного пожаротушения 

должен храниться не менее чем в двух емкостях, каждая из которых рассчитана на хра-

нение запаса пенообразователя, обеспечивающего действие установки в течение расчет-

ного времени тушения пожара. 

Запас пенообразователя определен, исходя из условия работы автоматической 

установки пенного пожаротушения в течение 15 минут. 

Необходимый объем пенообразователя составляет: 

V по=87,12*0,06=5,23 м3 (5,23т) 

Для хранения запаса пенообразователя принимаем бак емкостью 10, 6 м3. 

Заполнение бака раствором пенообразователя осуществляется через головку ГМ- 

50, выведенную наружу насосной станции, насосом СR 5-3. 

 

Состав установки 

В установку автоматического пожаротушения входят: 

насосная станция автоматического пожаротушения; подводящие, питающие и рас-

пределительные трубопроводы защищаемых помещений; средства автоматизации (см. 

разд. АПТ 2) 

В насосной станции, расположенной на отм. 0,000 установлены: 

-металлический бак емкостью 10,6 м3, в котором хранится двойной запас раствора 

пенообразователя «ПО-6РЗ» для стационарной установки пенного пожаротушения; 

-насос центробежный двустороннего входа (1 рабочий, 1 резервный) Q= 320м3/ч; 

H=66м.; с электродвигателем мощностью 90 кВт, в качестве автоматического водопита- 

теля; 

насос центробежный вертикальный многоступенчатый Q= 8,5м3/ч; Н=20м с 

эл.двигателем мощностью 0,6 кВт, предназначенный для закачки пенообразователя в 

бак запаса через головку ГМ-50; 

-гидропневмобак емк. 80л, предназначенный для поддержания постоянного дав-

ления в напорных трубопроводах; 

насос центробежный вертикальный многоступенчатый (насос- жокей) Q= 5м3/ч; 

Н=75м.; N=2,2 кВт.; 

насос центробежный вертикальный многоступенчатый Q= 21,6м3/ч; Н=85м.; N=11; 

предназначенный для подачи пенораствора в секции; 

-на напорной распределительной гребенке системы пенного пожаротушения уста-

новлены узлы управления дренчерных установок с электропуском: 

ДЭП-100 (секции 1,2,3) - 3шт, в которых в качестве запорно-пускового устройства 

принят клапан КСД типа КМУ; 

СВ-200 (секция 4) - 1 шт., в котором в качестве запорно-пускового устройства при-

нят клапан «Шалтан 200»; 

СВ-150 (секция 5) - 1 шт., в котором в качестве запорно-пускового устройства при-

нят клапан «Баге плюс». 
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Для подачи огнетушащего вещества от передвижной пожарной техники преду-

смотрены головки соединительные типа ГМ-80, выведенные в нише наружной стены 

помещения насосной станции пожаротушения на 1 этаже здания (пом.№62 по экспл.). 

Подводящие и питающие трубопроводы секций приняты из стальных труб по 

ГОСТ 10704-91*, распределительные трубопроводы - из стальных труб по ГОСТ 3262-

75. 

Распределительные трубопроводы секций, защищающих помещения складов сы-

рья и готовой продукции оборудованы спринклерными пенными оросителями СОБР-

17(57оС) к=1,28. 

Распределительные трубопроводы секций, защищающих помещения зала произ-

водства (пом.48 по экспл.), помещения взвешивания (пом.45 по экспл.), участка перера-

ботки брака (пом.40 по экспл.) оборудованы спринклерными пенными оросителями 

СПУ- 15(57оС) к=0,74. 

Распределительные трубопроводы секций, защищающих помещения бак-фильтров, 

сбора пыли и фильтров в качестве аналога оборудованы генераторами пены высокой 

кратности «Атлант-6». 

Оборудование, применяемое в системе автоматического пожаротушения, должно 

иметь документы, подтверждающие его соответствие требованиям ТР 2009/013/BY. 
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Прилагаемые документы 
 

Исходные данные: 

- Решение о разрешении корректировке проектно-сметной документации Вилей-

ского районного исполнительного комитета №1417 от 28.10.2016 г. 

- Акт выбора места размещения земельного участка от 26.03.2012 г. 

- Акт выбора места размещения дополнительного земельного участка от 04.12.2012  

г. 

- Акт выбора места размещения земельного участка от 28.08.2014  г. 

- Договор аренды земельного участка от 02.02.2012 г. 

- Задание на проектирование (корректировка проекта). 

- Архитектурно-планировочное задание от 30.07.2012 г. 

- Технические услови я на водоснабжение и канализацию 

- Согласование отдела архитектуры и строительства 

- Согласование заказчика 


